

**תשובות לשאלות הבהרה – נוהל יועצים 01.2023 - למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט הקמת
כביש גישה למטמנה במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב**

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
1.	5	א. 3	מקצועי	מה התמורה לחברת הפיקוח עבור סעיף זה ?	התמורה המלאה לכלל הדרישות המפורטות במסמך כלולה באחוז שכר הטרחה המוצע.
2.	5	א. 3	מקצועי	כמה זמן צפוי להיות הליך התכנון וכמה זמן מתוכנן הביצוע בפועל?	הליך התכנון הסתיים, יש לקבלן צו התחלת עבודה. יחד עם זאת נדרשת בקרה ובדיקה של החומר לביצוע. ביצוע ע"פ צו התחלת העבודה הינו 6 חודשים, כמו כן, אין התחייבות מצידנו לסיום הפרויקט בפרק הזמן שצוין מעלה. לא תהיה תוספת תשלום בגין התמשכות הביצוע באם תהיה כזו. סיום העבודה נשוא נוהל זה תהיה בסיום הביצוע לרבות שנת בדק.
3.	6	ח	מקצועי	אם החשבונות לא כוללים תמורה לחברת הניהול עבור חריגים אז איך מקבלים תמורה עבור עבודות נוספות שנמסרות לקבלן בזמן שחברת הניהול אמורה לפקח על העבודות הנוספות?	תוספת תשלום בגין עבודות חריגות יהיו לשיקול דעת המזמין.
4.	8	1.11	משפטי	הסעיף מפנה למסמך ד'9 (לוחות זמנים), המסמך לא צורף למסמכים.	תשומת ליבכם לקובץ העדכני שנשלח ביום 19.07.2023 בשעה 14:47.
5.	9	1.16	מקצועי	האם קיים כבר צוות תכנון לפרויקט?	כן

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
.6	9	2.2	מקצועי	חברתנו בעלת 7 שנות ניסיון כחברה בע"מ ועוד שנתיים כעוסק מורשה , האם ניתן לצרף את שנות הניסיון לטובת עמידה בתנאי הסף ?	הסעיף יוותר כפי שהוא.
.7	23	מסמך 4	משפטי	האם ניתן לצרף המלצות שניתנו בעבר או שחייב להחתים את הטופס המצ"ב?	ניתן להגיש המלצות בנוסח חופשי.
.8	32	4	מקצועי	האם האומדן יכול לרדת מתחת ל 16,000,000?	המועצה אינה מתחייבת לסכום האומדן ו/או הביצוע בפועל.