

#	מספר עמדה	פריט	תאור כללי של העבודה	הערה	אמדין עלויות	אחוז הנחה	מחיר המציע
השלמת תכנון אורפאן							
1		תכנון					
1.1	10	עמדת ברום (כי"ל)	תכנון העמדה מקונספט עד לתכנון מפורט בהתאם למפורט בתכולת העבודה וקבלת אישור נציג המפעל		₪ 40,000		
1.2	12	עמדת אדמה	תוספות לתכנון קיים בהתאם למפורט בתכולת העבודה עד לקבלת אישור נציג המפעל		₪ 20,000		
1.3	13	עמדת טבע	תכנון העמדה מקונספט עד לתכנון מפורט בהתאם למפורט בתכולת העבודה וקבלת אישור נציג המפעל		₪ 40,000		
1.4		השלמת גרפיקת קירות ושילוט עמדות, שילוט התמצאות ושילוט חוץ	לרבות הכנת קבצים גרפיים לדפוס		₪ 15,000		
1.5		נגישות	התאמה ויישום של כלל תכנון מרכז המבקרים להנחיות יועצי הנגישות מטעם המועצה (ללא מבנה) לרבות עדכון התכנון הפיזי בתוספת של מערכות AV /או הכנת קבצים גרפיים עבור שילוט נדרש /או עידכון אפיוני הפעלה מערכות אינטראקטיביות		₪ 15,000		
1.6		איפיון ממשקים אינטראקטיביים	השלמת אפיון מפורט לכלל ממשקים אינטראקטיביים לכלל עמדות המרכז		₪ 30,000		
2		ליווי, פיקוח ומסירה					
2.1		ליווי הייצור ע"י הקבלן התפאורה מטעם הזוכה	לרבות עידכון תכניות לביצוע לפי הערות קבלן ואספקת פתרונות תכנוניים לפי צורך עם התקדמות הייצור				
2.2		פיקוח עליון תפאורה מטעם הזוכה	פיקוח עליון על ייצור הפריטים בחצרי הקבלן התפאורה הזוכה ועל התקנתם באתר				

		₪ 70,000		פיקוח עליון על התקנת כלל הפריטים באתר (לרבות פריטים קיימים ומערכות AV)	פיקוח עליון AV			2.3
				הוצאת סקר ליקויים טרם מסירה של מערכות אודיו וידאו ותפאורה, בדיקת הסקר ומתן אישור לסיים תיקון ליקויים	סקר ליקויים			2.4
				תכניות, הוראות הפעלה, תרחישים, טיפול בתקלות, תחזוקה שוטפת.	עריכת ספר הפעלת אתר			2.5
				הכשרת עובדי המועצה או מי מטעמה בתפעול ותחזוקת מרכז המבקרים, העמדות וניקיון	הכשרת צוות מדריכים			2.6
תכנון נוסף								
					תכנון			3
		₪ 10,000			לימוד תכנון מצב קיים			3.1
		₪ 40,000		תכנון מפורט (על בסיס תכנון ראשוני מאושר) עד לקבלת אישור נציגי המפעל	עמדת נתג"ז	8		3.2
		₪ 30,000		תכנון העמדה מקונספט עד לתכנון מפורט בהתאם למפורט בתכולת העבודה וקבלת אישור נציגי המפעל/המועצה	קיר מזרחי	20		3.3
		₪ 40,000	העמדה המקורית בוטלה ובמקומה תתוכנן עמדת מפעל נוספת טרם נקבעה זהות המפעל. פריט זה יתוכנן ויבוצע לאחר קביעת זהות המפעל. produce to budget	תכנון העמדה מקונספט עד לתכנון מפורט בהתאם למפורט בתכולת העבודה וקבלת אישור נציגי המפעל/המועצה	עמדת גלגל הידע	9		3.4
		₪ 20,000		עדכון התכנון של עמדת מודל נאות חובב (מיני נאות חובב) בהתאם למצב ומצבת המפעלים עדכניים בפארק וביחס לתכנון והביצוע הקיימים	מודל מיני נאות חובב	14		3.5
					השלמת תכניות לביצוע של כלל עמדות המרכז (למעט אודיטוריום)			

		₪ 35,000		<p>לרבות תיאום מול יועצי המבנה</p>	<p>הטמעת שינויים ותיקון תכניות הצבת עמדות בחללים בתכנית AS MADE</p> <p>עדכון תכנון קיר נחש בהתאם למפורט בתכולת העבודה</p> <p>תיקון תכנית תשתיות מולטימדיה בהתאם לעידכוני תכנון</p> <p>השלמת תכנון עמדות הדרכה ותלמידים בכיתות לימוד</p>		3.6
		₪ 20,000		<p>הכנת עדכון תכניות חד קוויות, כתב כמויות לתוספות ציוד נדרש ודרישות תשתית עבור תוספות ציוד בהתבסס על תשתיות קיימות באתר</p> <p>מופע מבואה - תכנון מנגנון בטיחות למניעת פגיעה בקהל בעת פתיחת או סגירת דלתות לרבות אישור מהנדס בטיחות לתכנון זה.</p>	<p>השלמת תכנון מערכות אודיו וידאו ועדכון תשתיות לרבות תיקון תכנית תשתיות מולטימדיה בהתאם לעידכוני תכנון</p>		3.7
		₪ 5,000	<p>לרבות הנחייה מפורטת לקבלן AV לגבי תכנות התרחישים השונים והנחייה בדבר תכנות תאורת מבנה המשמשת את התצוגות.</p>	<p>אפיון תצורת ההפעלה של העמדות ו/או המוזיאון בהתאם לפילוח קהלים שונים ו/או ספיקת קהל מבקרים ו/או תרחישים שונים [בודדים, קבוצות, הדרכות ועוד]</p>	<p>אפיון תרחישי ביקור</p>		3.8
					<p>השלמת תכנון תפאורה כללי</p>		4
				<p>ומידת מוכנותם להתקנה</p>	<p>סקירת רמת הגימור של פרטי התפאורה שכבר יוצרו</p>		4.1
		₪ 25,000		<p>תשריטים מלאים ותוכניות עבודה לביצוע של כל גופי תאורת המיצגים עבור כל העמדות הכלולות בפרויקט ומיקומם באתר ו/או השלמתם ככל הנדרש</p>	<p>תאורת מיצגים</p>		4.2

			עבור עבודת השלמת ייצור פריטים חסרים והתקנת כלל הפריטים באתר בתיאום עם קבלני הפרוייקט הנוספים	הכנת תכולת עבודה, אומדנים ותכניות שלם ביצוע תפאורה		4.3
		₪ 180,000		ניהול פרויקט		5
		₪ 635,000		סיכום ביניים		