

המשך לנספח ג' – מילוי הנחה/תוספת

סה"כ מבנה אחר הנחה/תוספת (ש)	הנחה/תוספת (%)	סה"כ מבנה (ש)	
		5,290,100.00	מבנה 1 בריכה 203 – עבודות הכנה והקמת תא הטמנה א'
		5,468,000.00	מבנה 2 בריכה 203 – הקמת תאי הטמנה ב' ו- ג'
		3,962,390.00	מבנה 3 מתחם שירותים

סך הכל	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

