

נספח ג' כתב כמויות

אחוז ההנחה מוגבל להנחה של עד 25% מסך כל כתב הכמויות ובלבד שההנחה לפרק בודד לא תעלה על 30%

עבודות הכנה והקמה			
סך מבנה (ש"ח)	הנחה (%)	סך מבנה (ש"ח)	סך מבנה אחרי הנחה (ש"ח) לא כולל מע"מ
מבנה 1 בריכה 203 - עבודות הכנה והקמת תא הטמנה א'		4,282,100	
מבנה 2 בריכה 203 - הקמת תאי הטמנה ב' ו - ג'		5,468,000	
מבנה 3 - מתחם שירותים		3,962,390	
חשמל ותקשורת			
סך פרק (ש"ח)	הנחה (%)	סך פרק אחרי הנחה (ש"ח) לא כולל מע"מ	
פרק 01 - כללי		3,003.73	
פרק 08 - עבודות חשמל ותקשורת		176,039.77	
עלויות תפעול			
סך פרק (ש"ח)	הנחה (%)	סך פרק אחרי הנחה (ש"ח) לא כולל מע"מ	
מאזני גשר - משקל		125,000	
מחסומים		8,000	
מצלמות, התקנה, כבל cat 7, כרטיס זיכרון ומערכת הקלטה		30,100	
מערכת שטיפת גלגלים ביציאה		142,500	
סה"כ			
סה"כ אחרי הנחה לא כולל מע"מ (ש"ח)		14,197,133.5	סה"כ (ש"ח)
מע"מ (ש"ח)		2,413,512.70	מע"מ (ש"ח)
סה"כ אחרי הנחה, כולל מע"מ (ש"ח)		16,610,646.195	סה"כ כולל מע"מ