

### נספח ג' כתב כמויות

אחוז הנחה מוגבל להנחה של עד 25% מסך כל כתב הכמויות ובלבד שההנחה לפרק בודד לא תעלה על 30%

עבודות הכנה והקמה			
סך מבנה (ש"ח) לא כולל מע"מ	הנחה (%)	סך מבנה (ש"ח)	
		4,282,100	מבנה 1 בריכה 203 - עבודות הכנה והקמת תא הטמנה א'
		5,468,000	מבנה 2 בריכה 203 - הקמת תאי הטמנה ב' ו - ג'
		3,962,390	מבנה 3 - מתחם שירותים
חשמל ותקשורת			
סך פרק אחרי הנחה (ש"ח) לא כולל מע"מ	הנחה (%)	סך פרק (ש"ח)	
		3,003.73	פרק 01 - כללי
		176,039.77	פרק 08 - עבודות חשמל ותקשורת
תשתיות לתפעול האתר			
סך פרק אחרי הנחה (ש"ח) לא כולל מע"מ	הנחה (%)	סך פרק (ש"ח)	
		125,000	מאזני גשר - משקל
		8,000	מחסומים
		30,100	מצלמות, התקנה, כבל cat 7, כרטיס זיכרון ומערכת הקלטה
		142,500	מערכת שטיפת גלגלים ביציאה
	סה"כ אחרי הנחה לא כולל מע"מ (ש"ח)	14,197,133.5	סה"כ (ש"ח)
	מע"מ (ש"ח)	2,413,512.70	מע"מ (ש"ח)
	סה"כ אחרי הנחה, כולל מע"מ (ש"ח)	16,610,646.195	סה"כ כולל מע"מ